

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
1	04.V18/01	Pirinçten mamül borular	KG	Satınalma yeri işbaşıında olarak deęiřti.
2	04.V61/11	Epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri	KG	Yeni Eklendi
3	V.0199/A26	Numune Sayısı 41-60 Arasında Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
4	V.0199/A27	Numune Sayısı 61-80 Arasında Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
5	V.0199/A28	Numune Sayısı 81-100 Arasında Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
6	V.0199/A29	Numune Sayısı 101 ve Üzeri Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
7	V.0199/A30	Numune Sayısı 41-60 Arasında Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
8	V.0199/A31	Numune Sayısı 61-80 Arasında Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
9	V.0199/A32	Numune Sayısı 81-100 Arasında Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
10	V.0199/A33	Numune Sayısı 101 ve Üzeri Olan Çalıřmalar İin Malzeme Analiz ve Konservasyon Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
11	V.0199/A34	Doęal Tařlar İin Sertlik (İřlenebilirlik) Raporu Hazırlanması	AD	Yeni Eklendi
12	V.0199/A35	Tař, Tuęla, Har, ini gibi Malzemelerin Dona Dayanım Deneyi	AD	Yeni Eklendi
13	V.0199/A36	Tař, Tuęla, Beton, Karot, Har, Ahřap gibi Malzemelerin Atmosfer Basıncında Su Emme Tayini	AD	Yeni Eklendi
14	V.0199/A37	Tař, Tuęla, Beton, Karot, Har, Ahřap gibi Malzemelerin Nokta Yk Dayanım İndeksi Deneyi	AD	Yeni Eklendi
15	V.0208/D001	Kesit Alanı 225cm2'den Byk (225cm2 Dahil) 1. Sınıf am Kerestenin 4-5cm Lameller Őeklinde Dz Laminasyon Bedeli Ve Yerine Konması	M ³	Tarifi deęiřti.
16	V.0208/D002	Kesit Alanı 225cm2'den Byk (225cm2 Dahil) Homojen Kesitli Ve Tek aplı 1. Sınıf am Kerestenin 3cm Lameller Őeklinde Kavisli Laminasyon Bedeli Ve Yerine Konması	M ³	Tarifi deęiřti.
17	V.0208/D003	Kesit Alanı 225cm2'den Byk (225cm2 Dahil) Sert Aęa (Meře 1.Sınıf) Kerestenin 4-5cm Lameller Őeklinde Dz Laminasyon Bedeli Ve Yerine Konması	M ³	Tarifi deęiřti.
18	V.0208/D004	Kesit Alanı 225cm2'den Byk (225cm2 Dahil) Homojen Kesitli Ve Tek aplı Sert Aęa (Meře 1.Sınıf) Kerestenin 3cm Lameller Őeklinde Kavisli Laminasyon Bedeli Ve Yerine Konması	M ³	Tarifi deęiřti.
19	V.0244	Ahřap, Plastik ve Alminyum Doęramalarda Kullanılan EPDM Kauuk, Neopren veya TPE İzolasyon ve Cam ve Conta Fitilleri Bedeli	M	Yeni Eklendi
20	V.0411/14	imento Harlı veya imento Takviyeli Harlı Profilli veya Mnhani Satırlı Yonu Tařı veya Mermer Yzeylerde Derz Aılması	M ²	Yeni Eklendi
21	V.0411/15	imento Harlı veya imento Takviyeli Harlı Portal, Mihrap vb. Mzeyyen Satırlı Yonu Tařı veya Mermer Yzeylerde Derz Aılması	M ²	Yeni Eklendi
22	V.0608	Havarı veya Yıldız Tonozlar İin Ahřap Kalıp Yapılması	M ²	ıktı

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
23	V.0608/1	Haçvari veya Yıldız Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması	M ²	Yeni Eklendi
24	V.0609	Küresel Yüzeyle Kargir İnşaat Kalıbı Yapılması	M ²	Çıktı
25	V.0609/2	Küresel Yüzeyle Kargir Kemer, Kubbe ve Tonozlar İçin Ahşap Kalıp Yapılması	M ²	Yeni Eklendi
26	V.0712/010	Güçlendirme Amaçlı Sıcak Galvanize Daldırılmış Çelik İmalat Yapılması (Kubbe - Kasnak Çekme Elemanları, Bağlayıcı Kiriş Sistemi, Sütun Kuşaklama Vb Özellikli Çelik İmalatlar Vb.)	KG	Çıktı
27	V.0712/011	Güçlendirme Amaçlı Sıcak Galvanize Daldırılmış Duvar İçi, Ön Germeli Dikdörtgen veya Yuvarlak Kesitli Çelik Gergi Çubuğu Yapılması (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)	KG	Çıktı
28	V.0712/2	Güçlendirme Amaçlı Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması (Kubbe - Kasnak Çekme Elemanları, Bağlayıcı Kiriş Sistemi, Sütun Kuşaklama Vb Özellikli Paslanmaz Çelik İmalatlar Vb.)	KG	Çıktı
29	V.0712/2A	Güçlendirme Amaçlı Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması (Kubbe - Kasnak Çekme Elemanları, Bağlayıcı Kiriş Sistemi, Sütun Kuşaklama Vb Özellikli Paslanmaz Çelik İmalatlar Vb.)	KG	Yeni Eklendi
30	V.0712/2B	Güçlendirme Amaçlı Sıcak Galvanize Daldırılmış Çelik İmalat Yapılması (Kubbe - Kasnak Çekme Elemanları, Bağlayıcı Kiriş Sistemi, Sütun Kuşaklama Vb Özellikli Çelik İmalatlar Vb.)	KG	Yeni Eklendi
31	V.0712/5A	Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Paslanmaz Çelik Mil Yapılması ve Yerine Konması (Diş Açma Hariç) (Zayıatı Dahil) (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)	KG	Analiz değişti. Tarif düzenlendi. 1 adet rayiç çıkarıldı.
32	V.0712/5B	Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Ön Germeli Yuvarlak Kesitli Paslanmaz Çelik Flanş Yapılması ve Yerine Konması (Diş Açma Ve Zayıatı Dahil) (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)	KG	Analiz değişti. 1 adet rayiç çıkarıldı.
33	V.0712/5C	Güçlendirme Amaçlı Duvar İçi, Paslanmaz Çelik Manşon-Somun-Pul Yapılması ve Yerine Konması (Diş Açma Ve Zayıatı Dahil) (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)	KG	Analiz değişti. 1 adet rayiç çıkarıldı.
34	V.0712/5E	Güçlendirme Amaçlı Sıcak Galvanize Daldırılmış Duvar İçi, Ön Germeli Dikdörtgen veya Yuvarlak Kesitli Çelik Gergi Çubuğu Yapılması (Karot İle Delik Delinmesi Hariç)	KG	Yeni Eklendi
35	V.0712/6	Güçlendirme Amaçlı Tuğla Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 35mm çapında tek seferde 3m'ye kadar(3m dahil) Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği(ÖRNEK)	KG	Analizde açıklama satırında düzeltme yapıldı.
36	V.0712/7	Güçlendirme Amaçlı Tuğla Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 35mm çapında Tek seferde 3m Üzeri Derinlikler İçin (3m hariç) Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği (ÖRNEK)	KG	Analizde açıklama satırında düzeltme yapıldı.
37	V.0712/8	Güçlendirme Amaçlı Kesme Taş Duvarda Karot Makinesi Kullanılarak 82mm çapında Tek seferde 8m Derinlik İçin Darbesiz ve Tahribatsız Delik Delinmesi İşçiliği (ÖRNEK)	KG	Analizde açıklama satırında düzeltme yapıldı.
38	V.0714/002	Paslanmazdan Aksesuarlı İmalat Yapılması (Küpeşte, korkuluk aksesuarları, abdest alma ayakları aksesuarı Vb.)	KG	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. 1 adet rayicinin miktarı düzeltildi.

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
39	V.0715/001	Paslanmazdan Kenet Yapılması ve Yerine Montajı (Delik Açılması Dahil)	KG	Analiz değişti.2 adet rayiç çıkarıldı.
40	V.0715/002	Galvaniz İşlenmiş Demirden Kenet Yapılması ve Yerine Montajı (Delik Açılması Dahil)	KG	Analiz değişti.2 adet rayiç çıkarıldı. 2 adet rayicin miktarı değişti.
41	V.0716/001	Paslanmazdan Zivana Yapılması ve Yerine Montajı (Delik Açılması Dahil)	KG	Analiz değişti.2 adet rayiç çıkarıldı. 1 adet rayicin miktarı değişti.
42	V.0716/002	Galvaniz İşlenmiş Demirden Zivana Yapılması ve Yerine Montajı (Delik Açılması Dahil)	KG	Analiz değişti.2 adet rayiç çıkarıldı. 1 adet rayicin miktarı değişti.
43	V.0717/001	Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeyle Paslanmaz Dişli Tij İle Dikiş Yapılması (Delik Açılması Dahil)	KG	Analiz değişti. 1 adet işçilik saati miktarı düzeltildi. 1 adet rayiç mitarı düzeltildi. 3 adet rayiç çıkarıldı.
44	V.0717/002	Tuğla, Yonu Taşı, Moloz Taş Yüzeyle Galvaniz İşlenmiş Demirden Dişli Tij İle Dikiş Yapılması (Delik Açılması Dahil)	KG	Analiz değişti. 1 adet işçilik saati miktarı düzeltildi. 1 adet rayiç mitarı düzeltildi. 3 adet rayiç çıkarıldı.
45	V.1140	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
46	V.1140/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
47	V.1140/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Düz Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
48	V.1141	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
49	V.1141/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
50	V.1141/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Kaidesi Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
51	V.1142	Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti.
52	V.1142/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti.
53	V.1142/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması	M ²	Tarifi değişti.
54	V.1144	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça (40-60 cm genişliğinde) Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
55	V.1144/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça (40-60 cm genişliğinde) Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
56	V.1144/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Tek Parça (40-60 cm genişliğinde) Yuvarlak Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
57	V.1145	Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
58	V.1145/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
59	V.1145/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
60	V.1146	Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm.den Büyük Genişlikte Farisili, Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
61	V.1146/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm.den Büyük Genişlikte Farisili, Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
62	V.1146/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça 50 Cm.den Büyük Genişlikte Farisili, Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
63	V.1147	Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
64	V.1147/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Tek Parça Farisili ve Kavallı Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
65	V.1149	İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
66	V.1149/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
67	V.1149/B	Hidrolik Kireç Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Tek Parçalı Yuvarlak veya Farisili Kurşunlu Kenetli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
68	V.1151	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yuvarlak ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
69	V.1151/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yuvarlak ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
70	V.1151/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli, Yuvarlak ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
71	V.1152	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
72	V.1152/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
73	V.1152/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm. Genişliğe Kadar Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
74	V.1153	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
75	V.1153/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
76	V.1153/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli 50 Cm'den Büyük Genişlikte Farisili ve İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
77	V.1154	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
78	V.1154/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
79	V.1154/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği (Gömlek Hariç)	M ²	Tarifi değişti.
80	V.1155	İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
81	V.1155/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
82	V.1155/B	Hidrolik Kireç Harcı ile İslah Edilecek Mevcut Taşlarla Kurşunlu Kenetli Farisili ve Kavallı İçi Gömlekli Minare Gövde ve Peteği Yapılması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
83	V.1156	Yonu Taşından Kurşunlu Kenetli Minare Gömleği Yapılması İşçiliği	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi.
84	V.1330	Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
85	V.1330/01	Çimento Harcı İle Yonu Taşından Düz, Masif Harpuşta Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
86	V.1330/02	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Düz, Masif Harpuşta Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
87	V.1330/03	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Düz, Masif Harpuşta Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
88	V.1330/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
89	V.1330/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Basık, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
90	V.1331	Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)	M ²	Tarifi değişti.
91	V.1331/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)	M ²	Tarifi değişti.
92	V.1331/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Sivri, Masif Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği (Ortalama Yüksekliği 20 Cm.den Yukarı)	M ²	Tarifi değişti.
93	V.1332	Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
94	V.1332/A	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
95	V.1332/B	Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından Hususi Öneme Haiz Masif, Barok Harpuşta Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Tarifi değişti.
96	V.1380/C	Yonu Taşından 30 cm'e Kadar Çapta ve 35 cm Yüksekliğe Kadar Ölçüde Silindirik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	Yeni Eklendi

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
97	V.1380/D	Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 30 cm'e Kadar Çapta ve 35 cm Yüksekliğe Kadar Ölçüde Silindirik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	Yeni Eklendi
98	V.1380/E	Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından 30 cm'e Kadar Çapta ve 35 cm Yüksekliğe Kadar Ölçüde Silindirik Abdest Alma Oturak Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	AD	Yeni Eklendi
99	V.1660/I01	Düz Satırlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm Derinliğe Kadar Donatısız İmitasyon Mataj Yapılması ve Taraklanması (0,15 m ² 'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)	M ²	Tarifi değişti. Analizi değişti. 1 adet rayiç çıkarıldı.
100	V.1660/I02	Kavisli Satırlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm Derinliğe Kadar Donatısız İmitasyon Mataj Yapılması ve Taraklanması (0,15 m ² 'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)	M ²	Tarifi değişti. Analizi değişti. 1 adet rayiç çıkarıldı.
101	V.1660/I03	Düz Satırlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm Derinliğe Kadar Donatılı İmitasyon Mataj Yapılması ve Taraklanması (0,15 m ² 'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)	M ²	Tarifi değişti.
102	V.1660/I04	Kavisli Satırlarda Hidrolik Bağlayıcılı Kireç Harcı İle 5cm Derinliğe Kadar Donatılı İmitasyon Mataj Yapılması ve Taraklanması (0,15 m ² 'ye Kadar Olan İmitasyonlar İçin)	M ²	Tarifi değişti.
103	V.1730/01	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Klasik Dolu Kalemşinin Tuşlama Tekniği ile İhyası	M ²	Tarifi değişti.
104	V.1730/01A	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Klasik Dolu Kalemşinin Tarama (Tratteggio) Tekniği ile İhyası	M ²	Tarifi değişti.
105	V.1730/02	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Ampir veya Barok Gölgele Kalemşinin Tuşlama Tekniği ile İhyası	M ²	Tarifi değişti.
106	V.1730/03	Toprak Boya veya Sulu Boya ile Ampir veya Barok Gölgele Kalemşinin Tarama (Tratteggio) Tekniği ile İhyası	M ²	Tarifi değişti.
107	V.1730/04	Toprak Boya ile Konturlu veya Gölgele Klasik veya Barok 30 cm'ye kadar dolu çok renkli (en az 3) Kalemşi Bordürün Tuşlama Tekniği ile İhyası	M	Tarifi değişti.
108	V.1730/04A	Toprak Boya ile Konturlu veya Gölgele Klasik veya Barok 30 cm'ye kadar dolu çok renkli (en az 3) Kalemşi Bordürün Tarama (Tratteggio) Tekniği ile İhyası	M	Tarifi değişti.
109	V.1730/05	Şablon Baskı Tekniğindeki Kalemşi Bezeme Bordürün Tuşlama Tekniği ile İhyası	M ²	Tarifi değişti.
110	V.1730/06	Şablon Baskı Tekniğindeki Kalemşi Bezemenin Tuşlama Tekniği ile İhyası	M ²	Tarifi değişti.
111	V.1730/07	Toprak Boya İle Konturlu veya Gölgele Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Tek veya İki Renk Kalem İşİ Bordürün Tuşlama Tekniğiyle İhyası	M	Tarifi değişti.
112	V.1730/08	Toprak Boya İle Konturlu veya Gölgele Klasik veya Barok 30 Cm. Genişliğe Kadar Dolu Tek veya İki Renk Kalem İşİ Bordürün Tratteggio Tekniğiyle İhyası	M	Tarifi değişti.
113	V.1768/B02A	500 Doz Hidrolik Kireç Harcı İle Yonu Taşı Tonoz ve Kemerlerde Derz Yapılması	M ²	Yeni Eklendi
114	V.1882/1	Duvar tipi Split Klima 9.000 btu/h soğutma kapasitesinde	AD	Çıktı
115	V.1882/2	Duvar tipi Split Klima 12.000 btu/h soğutma kapasitesinde	AD	Çıktı

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
116	V.1882/3	Duvar tipi Split Klima 18 .000 btu/h soğutma kapasitesinde	AD	Çıktı
117	V.1882/4	Duvar tipi Split Klima 24 .000 btu/h soğutma kapasitesinde	AD	Çıktı
118	V.1885	Can suyu musluğu ve ekipmanları	TK	Çıktı
119	V.1890/1	Kaplamalı Yerden ısıtma modülasyon paneli	M ²	Çıktı
120	V.1891	Kenar izolasyon bandı	M	Çıktı
121	V.1893/01	Yer süzgeci 20*20 cm plastik gövde ve ızgaralı alttan ya da yandan çıkışlı Ø70	AD	Çıktı
122	V.1893/02	Yer süzgeci 25*25 cm plastik gövde ve ızgaralı alttan ya da yandan çıkışlı Ø100	AD	Çıktı
123	V.1902/1	PPRC Küresel Vana 1/2"-Ø 20 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
124	V.1902/2	PPRC Küresel Vana 3/4"-Ø 25 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
125	V.1902/3	PPRC Küresel Vana 1"Ø 32 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
126	V.1902/4	PPRC Küresel Vana 1 1/4"Ø 40 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
127	V.1902/5	PPRC Küresel Vana 1 1/2"-Ø 50 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
128	V.1902/6	PPRC filtre 1/2"-Ø 20 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
129	V.1902/7	PPRC filtre 3/4"-Ø 25 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
130	V.1902/9	PPRC filtre 1"-Ø 32 PN10-16 Basınç Sınıfında	AD	Çıktı
131	V.1908	Duş kanalı	M	Çıktı
132	V.1883/1	44.000 Btu/h Soğutma Kapasitesinde A Enerji Sınıfı	AD	Tarifi değişti.
133	V.1915	Ventilasyon menfezi	CM ²	Yeni Eklendi
134	V.2005/01	Temizi 8,5 Cm.ye Kadar (8,5 Cm. Dahil) Ön Yüzeyi Çok Parçalı (Parça Geniřliđi 12cm'e kadar) Lamba Zıvanalı Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması	M ²	Analiz deđiřti. Analize 2 yeni rayiç eklendi.
135	V.2006	Kuru Meře Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlıđı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz deđiřti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
136	V.2006/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlıđı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz deđiřti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
137	V.2007	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlıđı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz deđiřti. Analize 1 yeni rayiç eklendi.
138	V.2008	Kuru Meře Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlıđı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz deđiřti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
139	V.2008/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlıđı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm.Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz deđiřti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
140	V.2009	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
141	V.2010	Kuru Meşe Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm.Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
142	V.2010/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm. Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
143	V.2011	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm.ye Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tablaya Kadar)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
144	V.2012	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. 1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
145	V.2012/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm.ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analizde 1 rayiç yeni rayiç ile değiştirildi. 1 adet malzeme miktarı düzeltildi. 1 Adet yeni rayiç eklendi.
146	V.2013	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 5 Cm ye Kadar (5 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. 1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
147	V.2014	Kuru Meşe Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
148	V.2014/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
149	V.2015	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm. ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi. İşçilik saatleri düzeltildi.
150	V.2016	1. Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm. ye Kadar (7 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Tarifi değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi.1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
151	V.2016/A	Kestane veya Gürgen Ağacından Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm.Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi.1 adet malzeme miktarı düzeltildi.

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
152	V.2017	1.Kalite Çıralı Çamdan Basit Çok Tablalı Kayıt ve Seren Kalınlığı Temizi 7 Cm.den Fazla (10 Cm. Kadar, 10 Cm. Dahil) Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması (Tek Kanatta 4 Tabladan Fazla)	M ²	Analiz değişti. Analize 1 yeni rayiç eklendi.1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
153	V.2020/1	Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli Dikdörtgen veya Kare Parçalı Geçmeli Parçaların Dar Kenar Genişliği 6 Cm.den Büyük (8 Cm.ye Kadar, 8 Cm. Dahil) Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Analiz değişti. 1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
154	V.2023	Meşeden Klasik Tablalı Kapı Üzerine Fitilli ve Yıldız Geçmeli Kündekari Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Analiz değişti. Tarif değişti. 1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
155	V.2026	Mevcut Ahşap Çıta Geçmeli Parçalarla Klasik Tabla Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği	M ²	Analiz değişti. Tarif değişti. 1 adet malzeme miktarı düzeltildi.
156	V.2027/A003	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Dikdörtgen veya Kare Parça Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması (En fazla %50'ye kadar olan çürütmelerde)	AD	Tarifi değişti.
157	V.2027/A004	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Dikdörtgen veya Kare Parça Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması (Parçanın tamamının değişmesi halinde)	AD	Tarifi değişti.
158	V.2027/A006	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Profilli Tek Filatolu Çıta Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması	M	Tarifi değişti.
159	V.2027/A007	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Profilli Çift Filatolu Çıta Onarımı (Merhamet Tamiri) Yapılması	M	Tarifi değişti.
160	V.2027/A009	Dikdörtgen Kündekâri Tablalarda Açılmış Durumdaki Çıta Köşelerine Profilli Kama Yapılması	AD	Tarifi değişti.
161	V.2027/A010	Kapı, Kepenk v.b. Oymalı Satırlarda Çürüyen veya Tahribata Uğrayan Oymalı Bölümlerin Tamir ve Tahkimi	M ²	Yeni Eklendi
162	V.2027/B001	Her Türü Kapı, Kepenk ve Pencere Doğramalarındaki Zararlı Böceklerin Yokedilebilmesi ve Yeniden Böceklenmeyi Önlemek İçin İlaçlama Yapılması	M ²	Tarifi değişti.
163	V.2030	Köşeli veya Yuvarlak Ahşaba Elle 10 Cm. Genişliğe Kadar Klasik Profiller Yapılması İşçiliği	M	Tarifi değişti.
164	V.2030/B	1 .Sınıf Çam Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Pencere veya Kapı Kasası Yapılması	M ²	Tarifi değişti.
165	V.2030/C	1 .Sınıf Meşe Kerestesi İle Kayıt Ve Seren Kalınlığı 5 Cme Kadar Klasik Pencere Veya Kapı Kasası Yapılması	M ²	Tarifi değişti.
166	V.2031	Ahşaptan Vitrin, Banko, Kitaplık,Ayakkabılık, Kaide ve Bant Yapılması	M ²	Tarifi değişti.
167	V.2032/01	Ahşap Lambiri Yapılması	M ²	Tarifi değişti.
168	V.2033	Ahşap Mimber Yapılması (A-Tipi)	AD	Analiz değişti. Tarif değişti. İşçilik saatleri düzeltildi.
169	V.2034	Ahşap Mimber Yapılması (B-Tipi)	AD	Tarifi değişti.
170	V.2035	Tip Ahşap Kürsü Yapılması	AD	Tarifi değişti.
171	V.2037	Klasik Profil.Tablalı Kapı,Pencere Kasa,Kanatlarında Bulunan En Fazla 3 Kat Yağlı Boyanın Boya Sökücü İle Temizlenmesi	M ²	Tarifi değişti.
172	V.2037/001	Klasik Kündekari Kepenk ve Ana Giriş Kapı Kanatları Profilli Yüzeylerinde Bulunan Boya, Cila, Macun ve Süylen Katmanlarının Temizlenmesi	M ²	Tanımı ve tarifi değişti.

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
173	V.2037/002	Klasik Kündekari Kepenk ve Ana Giriş Kapı Kanatları Düz Yüzeylerinde Bulunan Boya, Cila, Macun ve Sülyen Katmanlarının Temizlenmesi	M ²	Tarifi değişti.
174	V.2038	1.Sınıf Meşe Keresteden Klasik Profilli, Tablalı Minberin Bozulan Seren,Ayna, Kûlah ve Tablalarının Islahı	M ²	Tarifi değişti.
175	04.KTB.0044	40 mm kalınlıkta 4 kollu büküm jüt kendir halat	m	Yeni Eklendi
176	04.KTB.0200	Endüstriyel Dağcı	Saat	Yeni Eklendi
177	04.KTB.8001	Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 2W' a kadar)	Adet	Yeni Eklendi
178	04.KTB.8002	Tip-2: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (3- 5 W' a kadar)	Adet	Yeni Eklendi
179	04.KTB.8003	Tip-3: Vitrin İçi Mini Ray Spot (1- 2 W arası)	Adet	Yeni Eklendi
180	04.KTB.8004	Tip-4: Vitrin İçi Mini Ray Spot (3- 5 W arası)	Adet	Yeni Eklendi
181	04.KTB.8005	Tip-5: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (1- 4 W arası)	Adet	Yeni Eklendi
182	04.KTB.8006	Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (5- 7 W Arası)	Adet	Yeni Eklendi
183	04.KTB.8007	Tip-7: Vitrin İçi Sabit Mini Ray Spot Aydınlatma Armatürü (1- 3W' A Kadar)	Adet	Yeni Eklendi
184	04.KTB.8008	Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü (1- 3W' a kadar)	Adet	Yeni Eklendi
185	04.KTB.8009	Tip-9: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Armatür İçin Ek Masa Tipi Çubuk	Metre	Yeni Eklendi
186	04.KTB.8010	Dimmer Anahtar DC (12V/24/36V) 6A	Adet	Yeni Eklendi
187	04.KTB.8011	Led Sürücü (25W- 35W arası Driver)	Adet	Yeni Eklendi
188	04.KTB.8012	Led Sürücü (40W- 50W arası Driver)	Adet	Yeni Eklendi
189	04.KTB.8013	Led Sürücü (60W- 75W arası Driver)	Adet	Yeni Eklendi
190	04.KTB.8101	ANA KONTROL HIRSIZ İHBAR PANELİ (1 ADET KEYPAD	Adet	Yeni Eklendi
191	04.KTB.8102	HIRSIZ ALARM PANELİ ZONE ARTIRMA KARTI (8 ZONE)	Adet	Yeni Eklendi
192	04.KTB.8103	TAVAN TİPİ DUAL TEKNOLOJİ PIR+MW DEDEKTÖR	Adet	Yeni Eklendi
193	04.KTB.8104	ÇİFTLİ HAREKET DEDEKTÖRÜ (PIR+MW)	Adet	Yeni Eklendi
194	04.KTB.8105	AKUSTİK ALAN ETKİLİ CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
195	04.KTB.8106	DUVAR TİPİ DARBE TİTREŞİM DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
196	04.KTB.8107	KAPI-PENCERE MANYETİK KONTAK	Adet	Yeni Eklendi
197	04.KTB.8108	İLAVE HIRSIZ ALARM PANELİ TUŞ TAKIMI (KEY PAD)	Adet	Yeni Eklendi
198	04.KTB.8109	ELEKTRONİK BEKÇİ TUR KONTROL SİSTEMİ	Adet	Yeni Eklendi
199	04.KTB.8110	AKTİF ÇİFTLİ BEAM SENSÖR	Adet	Yeni Eklendi
200	04.KTB.8111	AKTİF DÖRTLÜ AKILLI BEAM SENSÖR	Adet	Yeni Eklendi
201	04.KTB.8112	HARİCİ HIRSIZ ALARM FLAŞÖR VE SİRENİ	Adet	Yeni Eklendi
202	04.KTB.8113	ÖZ GÜVENLİKLİ (Ex-Proof) DEDEKTÖR SOKETİ	Adet	Yeni Eklendi
203	04.KTB.8114	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
204	04.KTB.8115	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) SABİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
205	04.KTB.8116	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) KOMBİNE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
206	04.KTB.8117	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) MULTİSENSÖR (OPTİK DUMAN + SICAKLIK) DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
207	04.KTB.8118	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) RESETTENEBİLİR HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI (IP 65) YANGIN ALARM BUTONU	Adet	Yeni Eklendi
208	04.KTB.8119	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) RESETTENEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU	Adet	Yeni Eklendi
209	04.KTB.8201	½" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
210	04.KTB.8202	¾" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
211	04.KTB.8203	1" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
212	04.KTB.8204	1 ¼" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
213	04.KTB.8205	1 ½" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
214	04.KTB.8206	2" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
215	04.KTB.8207	2½" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
216	04.KTB.8208	3" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
217	04.KTB.8209	4" EMT Boru	m	Yeni Eklendi
218	04.KTB.8210	½" EMT Boru kroşe	Adet	Yeni Eklendi
219	04.KTB.8211	¾" EMT Boru kroşe	Adet	Yeni Eklendi
220	04.KTB.8212	1" EMT Boru kroşe	Adet	Yeni Eklendi
221	04.KTB.8213	1 ¼" EMT Boru kroşe	Adet	Yeni Eklendi
222	04.KTB.8214	½" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Yeni Eklendi
223	04.KTB.8215	¾" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Yeni Eklendi
224	04.KTB.8216	1" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Yeni Eklendi
225	04.KTB.8217	1 ¼" EMT Boru dirseği 90 derece	Adet	Yeni Eklendi
226	04.KTB.8218	½" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Yeni Eklendi
227	04.KTB.8219	¾" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Yeni Eklendi
228	04.KTB.8220	1" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Yeni Eklendi
229	04.KTB.8221	1 ¼" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Yeni Eklendi
230	04.KTB.8222	1 ½" EMT Boru dirseği 45 derece	Adet	Yeni Eklendi
231	04.KTB.8223	½", ¼" EMT Buat,çelik, kare	Adet	Yeni Eklendi
232	04.KTB.8224	½" EMT Boru Mufu , Vidalı	Adet	Yeni Eklendi
233	04.KTB.8225	¾" EMT Boru Mufu , Vidalı	Adet	Yeni Eklendi
234	04.KTB.8226	1" EMT Boru Mufu , Vidalı	Adet	Yeni Eklendi
235	04.KTB.8227	1 ¼" EMT Boru Mufu , Vidalı	Adet	Yeni Eklendi
236	04.KTB.8228	1½" EMT Boru Mufu , Vidalı	Adet	Yeni Eklendi
237	04.KTB.8229	2" EMT Boru Mufu , Vidalı	Adet	Yeni Eklendi
238	04.KTB.8301	KÜÇÜK BOY X-RAY CİHAZI	Adet	Yeni Eklendi
239	04.KTB.8302	BÜYÜK BOY X-RAY-1 CİHAZI	Adet	Yeni Eklendi
240	04.KTB.8303	METAL KAPI DEDEKTÖRÜ-1	Adet	Yeni Eklendi
241	04.KTB.8304	ÜST ARAMA EL DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
242	04.KTB.8305	METAL KAPI DEDEKTÖRÜ-2	Adet	Yeni Eklendi
243	04.KTB.8306	METAL KAPI DEDEKTÖRÜ-3	Adet	Yeni Eklendi
244	04.KTB.8307	Dikey ve Dar Açılı Perde Tipi Hareket Dedektörü	Adet	Yeni Eklendi
245	04.KTB.8308	BÜYÜK BOY X-RAY-2 CİHAZI	Adet	Yeni Eklendi

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
246	04.KTB.8401	Data Koruma Parafuduru, POE Girişli	Adet	Yeni Eklendi
247	04.KTB.8403	Cihaz 48V DC Besleme Girişi Koruma Parafuduru	Adet	Yeni Eklendi
248	04.KTB.8404	4 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Yeni Eklendi
249	04.KTB.8405	6 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Yeni Eklendi
250	04.KTB.8406	8 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Yeni Eklendi
251	04.KTB.8407	10 TB 5400RPM 256 MB NAS 7/24 SATA3 HDD	Adet	Yeni Eklendi
252	04.KTB.8501	Sabit Kamera Montaj Direği	Adet	Yeni Eklendi
253	04.KTB.8502	Hareketli Kamera Montaj Direği	Adet	Yeni Eklendi
254	04.KTB.8503	Sabit Kamera Montaj Direği 3 metre	Adet	Yeni Eklendi
255	04.KTB.8601	PC LCD Monitor 18.5 " - 21"	Adet	Yeni Eklendi
256	04.KTB.8602	PC LCD Monitor 21.5 " - 22,5"	Adet	Yeni Eklendi
257	04.KTB.8603	PC LCD Monitor 23. " - 26"	Adet	Yeni Eklendi
258	04.KTB.8604	PC LCD Monitor 27 " - 32"	Adet	Yeni Eklendi
259	04.KTB.8605	PC LCD Monitor 34 " - 37"	Adet	Yeni Eklendi
260	04.KTB.8606	CCTV Monitor 27" - 31"	Adet	Yeni Eklendi
261	04.KTB.8607	CCTV Monitor 31.5 " - 42"	Adet	Yeni Eklendi
262	04.KTB.8608	CCTV Monitor 42.5 "-80"	Adet	Yeni Eklendi
263	04.KTB.8609	CCTV Monitor 81"-86	Adet	Yeni Eklendi
264	04.KTB.8610	CCTV Monitor 87"-100	Adet	Yeni Eklendi
265	04.KTB.8611	CCTV Monitor 101"-115"	Adet	Yeni Eklendi
266	04.KTB.8701	Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-250W'a kadar	Adet	Yeni Eklendi
267	04.KTB.8702	Simetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 250-300W'a kadar	Adet	Yeni Eklendi
268	04.KTB.8703	Simetrik Geniş açılı Leflektörlü IP 66 Led Projektör 100-150W 'a kadar	Adet	Yeni Eklendi
269	04.KTB.8704	Asimetrik Leflektörlü IP 66 Led Projektör 180-240W'a kadar	Adet	Yeni Eklendi
270	04.KTB.8705	Led Projektör IP 66 300-500W ' a kadar	Adet	Yeni Eklendi
271	04.KTB.8706	Led Projektör IP 66 50W ' a kadar	Adet	Yeni Eklendi
272	04.KTB.8707	Led Projektör IP 66 100W ' a kadar	Adet	Yeni Eklendi
273	KTB.10.7004	1.sınıf çam kerestesi ile (10x2,5) cm ebadında profilli dişli süpürgelik yapılması	m	Yeni Eklendi
274	KTB.10.8310	1.sınıf çam kerestesi ile (10-15) cm genişlikte 2,5 cm kalınlıkta profilli dişli duvar bandı yapılması	m	Yeni Eklendi
275	KTB.10.8311	1.sınıf çam kerestesi ile (16-20) cm genişlikte 2,5 cm kalınlıkta profilli dişli duvar bandı yapılması	m	Yeni Eklendi
276	KTB.11.1003	Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte Korumucu Platform İskelesi Kurulması	m ³	Yeni Eklendi
277	KTB.11.1004	Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte Dış Cephe Çalışma İskelesi Kurulması	m ²	Yeni Eklendi
278	KTB.11.1005	Çelik Flanşlı Özel Bağlantı Elemanları ile Her Yükseklikte İç Mekan Çalışma İskelesi Kurulması	m ³	Yeni Eklendi
279	KTB.40.7001	Düz Ahşap Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi
280	KTB.40.7002	Oymalı, Bezemeli Ahşap Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
281	KTB.40.7003	Düz Taş ve Mermer Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi
282	KTB.40.7004	Oymalı, Bezemeli Taş ve Mermer Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi
283	KTB.40.7005	Düz Bronz Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi
284	KTB.40.7006	Oymalı, Bezemeli Bronz Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi
285	KTB.40.7007	Düz Tuğla veya Almalı (Tuğla, Taş Karışık) Yüzeylerin Kuşlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak)	m ²	Yeni Eklendi
286	KTB.61.4031	1.sınıf çam kerestesi ile 80 cm yükseklikte ahşap bariyer direği yapılması (Lake boyalı)	Adet	Yeni Eklendi
287	KTB.61.4032	Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Tek Açıklıklı Bariyer Yapılması	Adet	Yeni Eklendi
288	KTB.61.4033	Çelik Borudan 60 cm Yükseklikte Çift Açıklıklı Bariyer Yapılması	Adet	Yeni Eklendi
289	KTB.61.5704	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza MDF, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m ³ arası (4,800 m ³ dahil))	Adet	İsim düzeltildi
290	KTB.61.5754	Duvar Tipi Vitriini Yapılması ve Yerine Montajı (Üç Yüzü Cam, Baza Sac, Cam Prizma Hacmi 2,401-4,800 m ³ arası (4,800 m ³ dahil))	Adet	İsim düzeltildi
291	KTB.61.8001	Tip-1: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (1- 2W' a kadar)	Adet	Yeni Eklendi
292	KTB.61.8002	Tip-2: Vitrin İçi Gömme Zoom Aydınlatma Armatürü (3- 5 W' a kadar)	Adet	Yeni Eklendi
293	KTB.61.8003	Tip-3: Vitrin İçi Mini Ray Spot (1- 2 W arası)	Adet	Yeni Eklendi
294	KTB.61.8004	Tip-4: Vitrin İçi Mini Ray Spot (3- 5 W arası)	Adet	Yeni Eklendi
295	KTB.61.8005	Tip-5: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (1- 4 W arası)	Adet	Yeni Eklendi
296	KTB.61.8006	Tip-6: Vitrin İçi Mini Ray Magnet Led Ray Spot Aydınlatma (5- 7 W Arası)	Adet	Yeni Eklendi
297	KTB.61.8007	Tip-7: Vitrin İçi Sabit Mini Ray Spot Aydınlatma Armatürü (1- 3W' A Kadar)	Adet	Yeni Eklendi
298	KTB.61.8008	Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü (1- 3W' a kadar)	Adet	Yeni Eklendi
299	KTB.61.8009	Tip-9: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Armatür için Ek Masa Tipi Çubuk	metre	Yeni Eklendi
300	KTB.61.8010	Dimmer Anahtar DC (12V/24/36V) 6A	Adet	Yeni Eklendi
301	KTB.61.8011	Led Sürücü (25W- 35W Arası Driver)	Adet	Yeni Eklendi
302	KTB.61.8012	Led Sürücü (40W- 50W arası Driver)	Adet	Yeni Eklendi
303	KTB.61.8013	Led Sürücü (60W- 75W arası Driver)	Adet	Yeni Eklendi
304	KTB.80.7001	Endüstriyel Dağcı marifetiyle kompresörlü delgi makinesi kullanılarak 40-42 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından küçük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
305	KTB.80.7002	Endüstriyel Dağcı marifetiyle kompresörlü delgi makinesi kullanılarak 50-52 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapında bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
306	KTB.80.7003	Endüstriyel Dağcı marifetiyle kompresörlü delgi makinesi kullanılarak 76 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından büyük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
307	KTB.80.7011	Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 40-42 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından küçük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
308	KTB.80.7012	Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 50-52 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapında bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
309	KTB.80.7013	Endüstriyel Dağcı marifetiyle darbesiz ve tahribatsız karot makinesi kullanılarak 76 mm çapında delgi oluşturulması suretiyle, 32 mm çapından büyük bulonla kaya blok destekleme ankrajı yapılması	m	Yeni Eklendi
310	KTB.91.1104	Demir imalatın bazalt kumu ile kumlanması ve 2 kat antipasla boyanması (Boyalı, Metretül Ağırlığı 20 Kg'dan küçük profiller ve muhtelif demirler için)	Ton	Ölçü kısmı düzeltildi
311	KTB.91.9103	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Eğimli Çatı Deresi Yapılması ve Yerine Konulması	m	Yeni Eklendi
312	KTB.91.9104	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Sıva eteği, Baca Kenarı, Çatı Muayene Pencereleri ve Çatı Feneri Dipleri Yapılması	m	Yeni Eklendi
313	KTB.91.9105	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan Düz Çatı Deresi ve Atika Duvarları Üst ve Yanlarına Kaplama Yapılması ve Yerine Konulması	m ²	Yeni Eklendi
314	KTB.91.9121	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 90 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
315	KTB.91.9122	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 110 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
316	KTB.91.9123	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 130 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
317	KTB.91.9124	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 155 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
318	KTB.91.9125	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 185 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
319	KTB.91.9126	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 240 mm Çapında Yağmur Oluğu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
320	KTB.91.9131	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 80 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
321	KTB.91.9132	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 100 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
322	KTB.91.9133	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 120 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi

**2024 KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI BİRİM FİYATLARI
EKLEME- DEĞİŞİKLİK CETVELİ**

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birimi	Yapılan Çalışma
323	KTB.91.9134	0,70 mm'lik Naturel Titanyum Alaşımli Çinko Levhadan 150 mm Çapında Düşey Yağmur Borusu Yapılması ve Yerine Tespiti	m	Yeni Eklendi
324	KTB.95.1013	ÖZ GÜVENLİKLİ (Ex-Proof) DEDEKTÖR SOKETİ	Adet	Yeni Eklendi
325	KTB.95.1014	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
326	KTB.95.1015	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) SABİT SICAKLIK DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
327	KTB.95.1016	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) KOMBİNE SICAKLIK DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
328	KTB.95.1017	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) MULTİSENSÖR (OPTİK DUMAN + SICAKLIK) DEDEKTÖRÜ	Adet	Yeni Eklendi
329	KTB.95.1018	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) RESETELEBİLİR HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI (IP 65) YANGIN ALARM BUTONU	Adet	Yeni Eklendi
330	KTB.95.1019	KONVANSİYONEL ÖZGÜVENLİKLİ (Ex-Proof) RESETELEBİLİR YANGIN ALARM BUTONU	Adet	Yeni Eklendi
331	KTB.95.3008	BÜYÜK BOY X-RAY-2 CİHAZI	Adet	Yeni Eklendi
332	KTB.95.4002	Cihaz 220 V AC Besleme Girişi Koruma Parafuduru	Adet	Çıkartıldı